ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nésl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov
uzatvorena v niZsie uvedeny def, medzi uvedenymi stranami

1.1. Objednavatel

Sidlo:

Zastupeny:

ICo:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefon, e mail:

Osoba opravnend konat vo veciach
technickvch

(dalejlen , objednavatel”)

1.2. Zhotovitel:
Obchodné meno

Sidlo

Zastupeny:

ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Reg. ¢. z Obchodného registra
Telefén, e-mail:

Osoba oprdvnend konat vo veciach
technickych

(dalej len "zhotovitel")

ZMLUVNE STRANY

Best friends nursery, o.z.

Vranov nad Toplou, Okulka 7/1, 093 01 Vranov nad Toplou
Miloslav Bezek, konatel

51937565

VUB BANKA, a.s.

SK60 0200 0000 0040 3463 6558

0915 506 126, ...bestfriendsnursery@azet.sk

Ing. Arch, Drahus Dvorjak

CONSTRUCTOR-EU s.r.0

Orechové 1167/12, 093 03 Vranov nad Toplou
Rastislav Mati

36836907

2022453609

SK2022453609

Slovenska Sporiteliia, a.s.

SK92 0900 0000 0050 2448 7864

Zapisany v OR OS Presov, oddiel Sro, vloZka ¢&islo: 1913/P
+421 918 893 331, mati22@centrum.sk

Ing. Jan Olexa - stavbyvedtci

uzatvdrajl podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika na zéklade vysledkov verejného obstardvania vyhldseného
objednavatelom podla zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
v platnom zneni tdto Zmluvu o dielo ( dalejlen ,Zmluva” ) za nasledovnych podmienok.



2.1

2.2

2.3

2.4,

25

3.1

4.1,

4.2,

4.3,

Clanok 1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zdvédzok zhotovitela zhotovit pre objednévatela dielo Vystavba detskych
jasli vo Vranove nad Toplou (dalejlen ,dielo”) v rozsahu a spésobom dohodnutom v tejto Zmluve,

Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit dielo podla projektovej dokumentécie stavby: Vystavba detskych jasli vo
Vranove nad Toplou, vypracovanou projekénou kancelariou DDARCH, s.r.o0., Hencovska 1836/25, 093 02
Vranov nad Toplou, zodp. projektant ing. arch. Drahomir Dvorjak a poloZkového rozpoétu predioZeného
zhotovitelom v procese verejného obstaravania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené
dielo riadne a v€as odovzdat objednavatelovi v zodpovedajlcej kvalite a v pondknutej cene,

Zhotovitel sa zavédzuje zhotovit dielo vo viastnom mene a na vlastnd zodpovednost, na viastné naklady a v
dojednanom ¢ase. Pokial zhotovitel poveri vykonanim diela ind osobu, méa zodpovednost akoby dielo
vykonal sém.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ie sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznamil
s Projektovou dokumentéciou a Vykazom vymer

Zhotovitel ma zdujem, za podmienok 3pecifikovanych vZmluve, zhotovit pre Objednivatefa Dielo.
Zhotovitel pred podpisom Zmluvy zvéZil a odborne posudil véetky riziké spojené s realizdciou predmetu
Zmluvy, obhliadol si miesto kde mé byt dielo vykonané, zobral do tvahy rozsah potrebnych materiélov,
prac a sluZieb potrebnych na dokonéenie Diela ( materidly, transport, energie, naklady na zariadenia
a stroje, Udriba pristupovych ciest, ndklady na odstranenie odpadov, naklady na zamestnancov
a Specialistov ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela, a iné).

Clanok Il
Miesto plnenia

Miestom zhotovenia (vykonania) diela je: Podhrunkovska 682, k.t. Vranov nad Toplou, Parcela C: 2621,
2622, 2623
Clanok IV,

Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla élanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle
zakona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cendach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuta cena diela je koneéna
a je moiné ju menit len v pripade zdvainych nepredvidatelnych okolnosti v stlade s prisludnymi
pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cena celkom:

Cena bez DPH: 208 183,50 EUR
Cena DPH (20 %): 41635,70 EUR
Cena s DPH: 249 820,20 EUR

Cena diela je stanovena na zdklade projektovej dokumentdcie pre stavebné povolenie. Projekt obsahuje
okrem vykresovej a textovej casti aj vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpoéet, ktory tvori
prilohu ¢.2 tejto Zmluvy predloZil zhotovitel na zaklade podrobného oboznédmenia sa s projektom. Cena
diela podla tohto ¢ldnku zahffia vietky nevyhnutné prace a dodévky, odborné posudky, vyjadrenia,
sluzby ako aj daldie stvisiace prace potrebné pri realizdcii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do



4.4,

4.5,

4.6.

4.7,

4.8,

5.1

5.2

5.3.

5.4,

uzivania, respektive pri kolaudacii vratane odvozu, likviddcie a recyklacie odpadu vzniknutého pri
realizécii diela.

Naviac prace adodavky sa Zhotovitel zavdzuje pre Objedndvatela vykonat na zéklade pisomného
dodatku ktejto Zmluve podpisanom oprdvnenymi zdstupcami oboch zmluvnych stran, ktorého
predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a terminy plnenia naviac prac a odpocet nerealizovanych
préc adoddvok. Zhotovitel nie je opravneny vystavit faktlru iba na zaklade objedndvky, resp.
odsuhlasenia naviac prac stavbyvedicim Objednavatela. Pre vznik néroku Zhotovitela na vystavenie
faktury je potrebné uzavrie$ pisomny dodatok k tejto Zmluve, ktory podlieha schvéleniu poskytovatela
nendvratnych finan¢nych prostriedkov,

Pre ocefiovanie prac naviac ako i odpocty nerealizovanych prac a dodévok st zavézné jednotkové ceny
uvedené v cenovej $pecifikdcii prac a dodavok zhotovitela (Priloha ¢.1). V pripade naviac prac a doddvok
pri ktorych nie je moiné stanovit cenu na zaklade jednotkovych cien podfa $pecifikicie ( Priloha &1)
bude cena tychto prac uréend dohodou Zmluvnych stran, Zmluvné strany sa dohodli, Ze v takom pripade
pouzijui jednotkové ceny uvedené v cenovej Specifikacii préc zhotovitela a platné po dobu realizécie
prac, vypocitané podla predpisov platnych a u€innych ku diiu predloZenia ponuky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak sa niektoré prace podla Vykaz vymeru nevykonaju. Alebo
vykonaju v mensom rozsahu Zhotovitel tieto nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat,
Zhotovitel bude akceptovat zniZenie ceny aj v pripade ak sa ¢ast Diela na podnet Objednévatela nebude
realizovat,

Zhotovitel sa zavédzuje zrealizovat stavebné Dielo bez vad, nedorobkov, vyhotovené riadne
v poZadovanej kvalite ana poZadovanej Urovni vponuknutej cene avsllade s projektovou
dokumentaciou,

Zhotovitel prehlasuje, e cenové ponuka je kompletna a bola vypracovand na zéklade dokumentécie —
zhotovitel si prepocital vietky vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, potvrdzuje
a zaruduje, Ze Zhotovitelom predloZena cenova kalkulédcia — podrobny rozpoéet je Gplny a zavdzny a teda
aj vpripade vzniku Cinnosti, ktoré Zhotovitel' v ¢ase uzatvorenia Zmluvy z akychkolvek dévodov
nepredvidal, nevznikd zhotovitelovi narok pozadovat akékolvek zvysenie Ceny diela. Zhotovitel nemé
narok na navysenie ceny z dévodu chybného vypoctu vymery z dokumentdcie,

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel' sa zavézuje dielo podla &l. Il tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objednéavatelovi v lehote
zhotovenia do 6 mesiacov odo dila odovzdania staveniska.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je vomeskani po dobu, po ktori nemachol pinit svoju
povinnost, stvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nésledkom okolnosti, vzniknutych na
strane objedndvatela, V takomto pripade sa lehota prediiuje len o dobu, poéas ktorej budu prace zo
strany objedndvatela preruiené, ¢im nie je dotknutd lehota zhotovenia podia ods. 5.1, Takéto
skuto¢nosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych strén
najneskér v defi, kedy predmetna okolnost nastala.

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord ma
vplyv na realizdciu diela. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavizuje zahdjit prace do 5 pracovnych dni od difa odovzdania staveniska.



Clanok V1.

Zoznam zodpovednych oséh

6.1. Zoznam os6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o dielo:
Za ohjednavatela: stavebny dozor bude doplneny po ukonéeni stitaie
Za zhotovitela: stavbyved(ci Ing. Jan Olexa
Clanok VI

Podmienky uskutoénenia prac

Spolupésobenie objednavatela, zodpovednost za $kodu, stavenisko, zabezpeéenie ochrany staveniska
a poistenie stavhy, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

7.1, Objednavatel odovzdé zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami na zaklade pisomnej vyzvy
objednavatela, Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 5 pracovnych dni odo diia téinnosti
zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpisu oprévneni
zéstupcovia zmluvnych stréan.

1.2 Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy preukaZie objednévatelovi, Ze m4 uzatvorend zmluvu o poisteni na
krytie rizik zo stavebnych préc po celd dobu realizacie diela. PoZadované zmluvné poistné krytie musi
byt minimalne vo vyike cenového navrhu zhotovitela, ktory pontikol v procese verejného obstardvania.
Poistenie musi byt platné pocas celej doby realizécie diela.

7.3 Objednévatel odovzdé zhotovitelovi sti¢asne so staveniskom:

- dokumentéciu stavby v 1 vyhotoveni,
- stavebné povolenie a dokladovu ¢ast,
- odberové miesta elektrickej energie a vody.

7.4, Zhotovitel' zodpovedd za $kody pocas realizacie diela. Zhotovitel' zodpoveda za $kody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré mézu nastat poéas vykonavania prac alebo ako ich
désledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vietky $kody na vykondvanom diele, ktoré
vzniknt poc¢as obdobia od zacatia prac na diele do jeho protokoldrneho prevzatia objednavatelom.
Zhotovitel je zodpovedny za vietky skody na predmete zmluvy spésobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho subdodévatelov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za Géelom plnenia
zdvézkov pri odstrafiovani vad a opravach pocas zdru¢nej lehoty. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dodané
mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s Gdajmi uvedenymi v stpise préc a dodavok.

7.5. Zriadenie, prevadzkovanie, likviddcia, recykldcia, vypratanie a vy€istenie zariadenia staveniska, ako aj
zabezpedenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude potrebné s ohfadom na bod 7.7., je
zahrnuté v cene diela.

7.6, Zhotovitel uhradi pocas vystavby véetky néklady na energie na stavbe vritane zabezpedenia ich
docasnych pripojov a meracov.

7.7 Umiestnenie a udriiavanie dopravnych znaciek v stvislosti s priebehom prdc v silade s predpismi
o pozemnych komunikacidch zabezpedi a uhradi zhotovitel.

7.8. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skutoénosti rozhodujlce
pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat tdaje o asovom postupe prac,
ich akosti, Udaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnoistve realizovanych druhov prac.
Povinnost viest stavebny dennik konéi protokoldrnym odovzdanim a prevzatim diela. . Sigasne so
stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel fotodokumentaciu celého priebehu diela.

7.9. Zhotovitel poveruje stavbyvedtceho vedenim stavebného dennika.



7.10,

7.1L

7.12.

7.13,

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

Stavebny dennik sa musi nachddzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zdstupcom objednéavatela,
projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika ¢itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vidy vten def, kedy boli
prace vykonané alebo ked' nastanu okolnosti, braniace ich wkonu, resp. je potrebné riesit dal$i postup
préc. VSetky strany stavebného dennika musia byt oéislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu
byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyveddceho méze do stavebného dennika vykondvat potrebné
zaznamy iba objedndvatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej dokumentacie alebo prislusné
organy Statnej spravy.

Pokial stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykona objednévatel alebo nim povereny zastupca,
pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko.

Povereny zastupca objednédvatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednévatela na kontrolu ¢asti diela, ktoré bud( daldim postupom prac
zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nespini uvedent
povinnost, je povinny umoinit objednévatelovi vykonanie dodatoc¢ne] kontroly a znasaf naklady s tym
spojené. V pripade, ak sa objedndvatel’ nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, méie
zhotovitel' pokratovat vrealizacii diela, aviak ai potom ako vykond podrobnu fotodokumenticiu
takychto dasti diela, ktord zasle bez zbyto¢ného odkladu objednévatelovi. Ak Géast na kontrole
objedndvatelovi znemoZni prekazka, ktorti nemohol odstranit, méie bez zbytoéného odkladu pozadovat
vykonanie dodato¢nej kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac zakryvanych konstrukcii je zhotovitel
povinny vyhotovit aj v pripade &asti objednavatela na kontrole,

Zhotovitel je povinny zépisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatela na
ucast pri vykonavani skui$ok vsilade sprojektom stavby sSTN. Ak sa objednéavatel nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skusky bez jeho Géasti. Zhotovitel je povinny
v spolupraci s objedndvatefom viest podrobny technicky zéznam o vykonanych skdskach,

Vietky zmeny je zhotovitel povinny zdévodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materidlov
nesmd mat vplyv na kvalitu diela. Zépisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené stavbyveddcim
a stavebnym dozorom objedndvatela nemajl charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu préc, za bezpecnost a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostathych nim pozvanych oséb
na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpeénosti prace a
ochrany zdravia pri préci, ako aj platnych poZiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpedit
vybavenie protokoldrne prevzatych stavenisk bezpeénostnym znaéenim v zmysle Nariadenia vlady SR &
387/2006 Z. z. o poZiadavkach na bezpecnostné zdravotné oznaéenie pri praci a Nariadenia vlady ¢
396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodriiavat vietky predpisy, normy, vyhlasky a zékony tykajlce sa
BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, Ze &ast prac méie byt vykondvana za plnej prevédzky susediacej
gkolky azavdzuje sa zabezpelif aoznadit stavbu tak, aby nedoilo kdrazu, najmé Ziakov, rodicov
a zamestnancov objedndvatela.

Zhotovitel' je povinny pinit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (drazy,
poiiare, havarie a pod.) vodi prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti oznémit neodkladne
aj objednavatelovi za Ucelom objektivneho vysetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazujd uZ v priebehu realizécie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi zhotovitel na
vlastné néklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny poutit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri beinej tdribe zaru¢ena poZadovana mechanickd pevnost
a stabilita stavby, poZiarna bezpeénost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia
a bezpeénost pri uZivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za &istotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstrénit vietok odpad, ktory je
vysledkom jeho innosti na svoje naklady. Zhotovitel je povinny udriiavat vstupné a prijazdové
komunikdcie vtakom stave a Cistote, aby nespésobil sebe, svojim pracovnikom, objednévatelovi

5



7.22,

7.23.

7.24.

7.25;

7.26.

1.2

7.28.

7:29;

7.30.

7.31.

a tretim fyzickym a prévnickym osobdm akukolvek $kodu na zdravi a majetku. V pripade, Ze takdto
$kodu spbsobi, zavazuje sa ju v plnom rozsahu uhradit.

Zhotovitel zabezpeéi zhodnocovanie odpadov recykldciou prevddzkou zariadenia na zhodnocovanie
odpadov podia zdkona & 79/2015 Z.z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov a jeho
prilohy €. 1 pre ¢innost R5 — Recyklacia alebo spitné ziskavanie inych anorganickych materidlov.

Objednavatel pocas realizécie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac a priebeine zhotovitela
upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstrénenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objedndvatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel
v omeskani.

Nebezpeéenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrehnych na zhotovenie diela, znésa
zhotovitel aZ do ¢asu protokoldrneho prevzatia diela objedndvatelom.

Zhotovitel je povinny zUéastfiovat sa pracovnych porad akontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizécie diela zvoldvat objedndvatel. Kontrolné dni budi vykondvané pravidelne raz za 14 dni.
V pripade potreby mimoriadneho kontrolného diia objedndvatel’ minimdine 3 pracovné dni vopred
pisomne ozndmi zhotovitelovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objednévatel. V pripade
potreby indikovane] zhotovitefom, tento vyzve objedndvatela na G&ast rovnakym spdsobom.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpeénost technickych
zariadeni pri stavebnych précach, za dodriiavanie vSeobecne zévédznych pravnych predpisov a STN,
tykajucich sa Cinnosti pri vykondvani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto
povinnosti zhotovitela vznikne 3koda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené
s odstranenim tejto skody znédsa zhotovitel.

Zhotovitel' spini svoju povinnost vykondvat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspes$né vykonanie vsetkych skusok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zévdznymi normami a projektovou dokumenticiou ako aj
odstranenie vietkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednavatela k prevzatiu diela. Najneskdr 3 pracovné dni pred zacatim preberacieho konania budu zo
strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu véetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluyné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany osobami
opravnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude obsahovat
najma zakladné udaje dokonceného diela, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa
takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych
pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentécie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysujl cenu
prac, nie s vadami, ak boli dohodnuté asport sihlasnym zdpisom projektanta a objednéavatela
v stavebnom denniku, Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznadit v projektovej dokumentacii
skutocného vyhotovenia.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednévatelovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovi dokumentdciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien podla
skutocného stavu vykonanych prac v dvoch tlacenych vyhotoveniach av elektronickej forme,
zoznam strojov, zariadeni, ktoré sd sucastou dodavky, ich pasporty a ndvody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. vinom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osveddenia o vykonanych skuskach pouZitych materialov,



2.32:

7.33.

8.1,

8.2.

8.3.

8.4,

8.5,

8.6.

8.7.

8.8,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych préc vratane fotodokumentécie
priebehu tychto prac,

- zépisnice o individudlnom a komplexnom vyskuani zmontovanych zariadeni,
- doklady o vykonanych funkénych skuskach,
- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni vratane bleskozvodov.

- certifikaty

Na odovzddvacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zdvdzok zhotovitela splneny tak, ako je
stanovené vpredmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola wykonaného diela, jeho suéasti
a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skisky technologického zariadenia stavby.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvy$ny material na stavenisku
tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, priom stavenisko je povinny vypratat do 10 dni odo diia
odovzdania a prevzatia diela.

Clanok Vil
Subdodavatelia

Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, je
povinny byt rovnako oko Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Kazdy subdodavatel musi spifiat podmienky Géasti tykajlice sa osobného postavenia podfa §32 ods.1
pism. e) a f) zdkona o verejnom obstardvani a nesmu u neho existovat dévody na vyluéenie podfa § 40
ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zékona o verejnom obstaravani; opréavnenie doddvat tovar, uskutoérovat
stavebné prace alebo poskytovat sluZbu sa preukazuje vo vztahu k tej &asti predmetu zékazky, ktord ma
subdodavatel plnit,

Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodévatela, a to
za predpokladu, Ze novy subdodévatel spitia podmienky Géasti tykajice sa osobného postavenia podla
§ 32 ods. 1 pism. e) a f) zakona ¢ 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a neexistuju u neho dévody na
vyluéenie podla & 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zékona &, 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny ozndmit Objedndvatelovi akukolvek zmenu tdajov o kazdom subdodévatelovi
pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskér v defi nasledujicom po dni, kedy k zmene doslo.

V pripade zmeny subdoddvatela pocas trvania zmluvy, pricom zmenou sa rozumie vymena pévodne
navrhnutého subdodavatela alebo vstup dalSsieho nového subdodavatela, je povinny Zhotovitel
najneskér v def, ktory predchadza diiu, v ktorom m& zmena subdoddvatefa nastat, ozndmit
Objednévatelovi zmenu subdoddvatela a v tomto ozndmeni uviest min. nasledovné: (v pripade fyzickej
osoby: meno a priezvisko, adresa pobytu, identifikacné éislo alebo datum narodenia, v pripade
pravnickej osoby: obchodné meno alebo nazov, sidlo, identifikaéné ¢islo), idaje o osobe oprdvnene;j
konat za subdoddvatela vrozsahu meno a priezvisko, ( s vynimkou dodavatefa tovarov), predmet
subdodévky, podiel subdodavky z celkovej ceny predmetu zédkazky v %, ktory ma v imysle zadat tretim
osobdam, navrhovanych nowych subdodévatelov, predmety plnenia. Kaidy subdodavatel, ktorého sa
zmena tyka musi spifia podmienky podla bodu 8.1 a 8.2 tejto zmluvy.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objedndvatela vztahujlcich sa ku ktorémukolvek
subdodavatelovi, si Objednavatel mdze overit sam vyZiadanim si od Zhotovitela potrebnych dokladov
tykajucich sa preukdzania spinenia podmienok podla zékona ¢ 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani
u vietkych subdodavatelov.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlce] sa subdodévatelov alebo ich zmeny podla tohto
¢lénku, ma Objednavatel pravo odstlpit od zmluvy.

Objednévatel'si vwhradzuje pravo odmietnut subdoddvatela, ktory je s nim v obchodnom, sidnom alebo
inom spore.



9.1.
9.2,

9.3

9.4,

9.5;

9.6.

9.7,

9.8.

Clanok IX.

Platobné podmienky

Objedndvatel neposkytuje finanéné preddavky na predmet zmluvy

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdésobom. Podkladom pre vystavenie faktiry je
supis skutoéne vykonanych druhov a mnoistiev prac zhotovitela, odstihlaseny a podpisany technickym
dozorom objedndvatela. Stpis vykonanych prac je stéastou faktary, musi byt zostaveny prehladne,
pricom sa musi dodriiavat poradie poloZiek a oznalenie, ktoré je v stlade s ocenenym popisom
(vykaz/vymer) podfa zmluvy. Pripadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktire zvyraznit a na
poZiadanie uviest oddelene,

Zhotovitel méie vystavit maximélne 4 faktiry podas realizécie diela, Vyska fakturovanej sumy za
vykonané préce na jednej faktire nesmie byt nizsia ako 40 000,00 Eur bez DPH. Zhotovitel mée zahrnut
do fakturovanej sumy len Upine dokonéené ucelené poloiky rozpoétu — vykazu vymer podla Prilohy €. 1
tejto zmluvy.

Zhotovitel vystavi fakturu najneskér do dvoch dni od odsthlasenia Stpisu vykonanych préc a doruéi ju
objednévatelovi. Splatnost vystavenych faktur je 60 dni odo dfia doruéenia objednévatelovi,

Objedndvatel sa zavézuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami
a Sdpisom vykonanych préc, odsuhlasi predloZeny Supis vykonanych préc do desiatich dni odo dfia jeho
predloienia zhotovitefom; spravidla tak, Ze Supis vykonanych préc potvrdi stavebny dozor svojim
podpisom a peciatkou; ak objednévatel do desiatich dni odo dfia predloZenia Stpisu vykonanych préc
neoznami zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, Ze s predloZenym Stipisom vykonanych prac sthlasi,
Ak by objednavatel mal k predloZenému Supisu vykonanych préc pripomienky, budi odstranené
vzajomnou dohodou objedndvatela a zhotovitela.

Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu v siilade s platnou
prévnou upravou SR a jej prilohu tvori Slpis vykonanych fakturovanych préc. Faktiry vratane
potvrdeného supisu vykonanych prac budd dorucené objednavatelovi v 6 (Siestich) origindlnych
vyhotoveniach. Za potvrdeny supis stavebnych prac sa povaiuje taky slpis, ktorého kaida strana je
potvrdena peciatkou a podpisom kaidej zacastnenej strany. V pripade, ie dafiovy doklad nebude
obsahovat tieto nélefitosti, objednavatel' mé prévo vrétit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto
pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednévatela za¢ne plyndt dorugenim
dokladu objednévatelovi.

Objedndvatel’ poiaduje, aby vystavenad faktura zhotovitelom obsahovala minimélne nasledujlice

naleZitosti, a to:

- oznacenie ,faktlra” a jej poradové ¢islo,

2 identifika¢né Gdaje zhotovitela a objednévatela (obchodné meno, adresa sidla, ICO, DIC, IC DPH,
registracia),

- cislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktury a ddtum zdanitelného plnenia,

- fakturovanut cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovant cenu v Eur,

- oznacenie pefiazného dstavu a &islo Gétu IBAN, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturdcie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela

Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitelom a neplatia ako doklad
o prevzati prac a dodavok.

Clanok X.



10.1.

10.2.

10.3.

10.4,

10.5.

10.6.

10.7.

11.1.

11.2;

11.3.

11.4,

11.5.

Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté viastnosti, Ze zodpoveda
technickym normdm a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo
schopnost jeho pouZivania k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym Géelom,

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet md v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho
povinnosti,

Zarucna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dria prevzatia diela objednavatefom, na stroje
a zariadenia plati zaruka dand vyrobcom. Presny termin ukoncenia zéruénej doby zmluvné strany zapisu
do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Udriby diela objednavatefom. Zaruka
sa nevztahuje na pripady nésilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou pohromou, okrem
pripadov ak bude preukazané Ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo va¢iom rozsahu, v désledku
nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel sa zavizuje zadat s odstrafiovanim pripadnych véad diela reklamovanych objednavatefom do
5 dni odo dria obdriania reklamacie, ak ned6jde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.

Objedndvatel je povinny umoinit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zaruéné vady
odstrariovat,

V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a véas, je Objedndvatel opravneny
zabezpecit odstranenie vady tretou osobou na naklady zhotovitela.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednédvatel ma prévo
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kaZdy defi omeskania.

V pripade, Ze je objednavatel v omeskani s uhradou fakttiry, zhotovitel mad prévo na troky z omeskania
vzmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske 0,05% za kaidy den
omeskania.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlcej sa subdodédvatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodévatela alebo vyuzitie subdodavatela, ktory nespifia podmienky podla § 32
ods. 1 pism e) af) zékona & 343/2015 o verejnom obstardvani ma objednavatel narok na zmluvni
pokutu vo vyske 5% z ceny diela za kaZdé porusenie ktorejkolvek z vyséie uvedenych povinnosti a to aj
opakovane.

V pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela wvyplyvajlcich z protokolu, ktory bude
zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objedndavatelovi, vznikd Objednavatelovi narok voci
Zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny diela bez DPH za kaZdy aj zacaty defi omeskania,
a to aZ do dfia uplného odstranenia vietkych vad a nedorobkov. Zmluvna pokuta je splatnd na zéklade
vyzvy Objedndvatela na Ghradu zmluvnej pokuty a to v lehote 15 kalendarnych dni odo dna dorucenia
predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi; Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitela nema
vplyv na pripadné naroky Objedndvatela na nahradu $kody prevysujice zmluvnu pokutu,

V pripade Ze Zhotovitel' z dévodu na svojej strane nevybuduje ¢ast stavby, zmluvna pokuta je stanovend
v hodnote nedodanej ¢asti stavby.



156.

11.7.

11.8.

12:3;
12.2,
12.3.

12.4,

12.5.

12.6.

12,7,

12.8.

Ak Zhotovitel nevykond riadne a véas Dielo v stlade so Zmluvou, alebo ak prerusi prace na vykonavani
Diela bez toho, aby mu dal na to Objednavatel pokyn alebo aby dané bolo spésobené okolnostami, ktoré
nie st na strane Zhotovitela, je Objednavatel opravneny poZadovat od Zhotovitefa uhradenie vietkych
nakladov a $kdd, ktoré mu tak preukdzatelne vznikli a to v plnej vyske.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokit v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat,

Pravo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim néroku na zmluvni pokuty podfa tohto ¢ldnku
dotknuté,

Clanok X,
Odstiipenie od zmluvy

Od zmluvy moZno odstpit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Odstupenie od zmluvy méie byt obmedzené na uréitl éast zmluvnych prac a dodévok,

Objednévatel je opravneny odstlpit' od tejto zmluvy dpine alebo ¢iastoéne ak napriek prepracovaniu
alebo napravnym opatreniam zhotovitela st préce alebo ich Easti vadné v takom rozsahu, Ze dalsie
plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti a ochrane zdravia
pri préaci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatelov (osobitne
z4kazu poiivania alkoholu a omamnych latok) a dodrZiavat véetky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdodavatela zavaine poruduju pracovnu
disciplinu, zdsady bezpeénosti prdce a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, méZe objednavatel odstupit od zmluvy.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

Objednavatel je oprdvneny odstipit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany
zhotovitela, za €o sa povaZuji najma tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel pred nastupom na vykonanie diela nepreukéze objednavatelovi, Ze mé uzatvorené
poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil svoj
Umysel nepokracovat v plneni zavidzkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel neposkytne zabezpeku podla bodu 9.5 tejto Zmluvy

- ak zhotovitel bude preukézatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto
Zmluve, ak sa vyskytnd vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objedndvatelom.

- porusenie ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdodévatefov alebo ich zmeny (napr.
neoznadmenie zmeny subdodavatela alebo vyufitie subdoddvatela, ktory nespliia podmienky
podla § 32 ods. 1 pism. e) af) zdkona ¢ 343/2015 zékona o verejnom obstardvani.

- ak je zhotovitel'v neodévodnenom meskani s vecnym a ¢asovym harmonogramom realizécie diela
podla pril. &, 2 tejto zmluvy

Objednavatel je opravneny bez akychkolvek sankcii odstapit od zmluvy v pripade, kedy este nedoslo

k plneniu zo zmluvy a wsledky administrativnej kontroly poskytovatela nendvratného finantného

prispevku neumoZfiuji financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania stavebnych préc, tejto

zmluvy.

Objednévatel mée odstlpit od zmluvy aj v pripadoch uvedenych v ust. § 19 zdkona 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani
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13.1.

13.2,

13.3.

13.4,

135,

13.6.

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.,

Clanck Xl
Nahrada $kody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vy$§ia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strdn neoprdvnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k
prerudeniu alebo zastaveniu pracz jej viny, zavazuje sa druhej strane zaplatit véetky preukazané naklady,
ktoré jej v stvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nékladov ako
aj finan¢né ohodnotenie bude odsthlasené komisionalne 3tatutarnymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. O tejto skutognosti musi byt uvedeny zéznam v stavebnom denniku.

KaZda zo zmluvnych strdn ma nérok na ndhradu skody, vzniknutej v désledku porusenia zavézku druhou
zmluvnou stranou, ato v zmysle & 373 a nasl. Obchodného zdkonnika. Jej vyska bude vzajomne
prerokovana.

V pripade vyskytu vysSej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je nepinenie predmetu zmluvy
sankcionované a po dobu trvania vy3Sej moci neplynie doba vystavby.

Zhotovitel nie je opravneny postupit pohladavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl, Zakona & 40/1964 Zb.
Obdiansky zdkonnik vzneni neskordich predpisov ( dalej len ,Obciansky zadkonnik”) bez
predchddzajiceho sthlasu Objednavatela. Pravny ukon, ktorym budl postipené pohladavky
Zhotovitela v rozpore s dohodou s Objednavatelom podfa predchédzajlicej vety, bude v zmysle § 39
Obcianskeho zakonnika neplatny. Sthlas Objednavatela je zaroven platny len za podmienky, Ze bol na
takyto Ukon udeleny predchéadzajici pisomny sthlas $tatutdrneho zastupcu objednévatela, ktory musi
byt prilohou udeleného sthlasu Objednévatela.

Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek skody a kradeZe uZ zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného
odkladu objednavatelovi.

V pripade, Ze budu prace, doddvky a materidly zhotovitela poskodené, odcudzené, ¢iastoéne alebo tplne
znicené, zabezpedi zhotovitel ndhradné plnenie dodévky, pripadne vykona préce na vlastné néklady,
riziko a nebezpeéenstvo s ciefom zabezpeéit zmluvné plnenie. Tato skutoénost nema vplyv na predlZenie
¢asu vykonania diela, Ak déjde k plneniu zo strany poistovne zhotovitefa je tento opravneny pouiit
poistoviiou zaplatend sumu na odstrénenie $kéd. O uvedenej skutoénosti je povinny bezodkladne
informovat objednavatela, Ak poistoviia zhotovitela neuhradi pInd vyiku Skody, je tento povinny na
vlastné naklady odstranit vietky 3kody tak, aby objednévatel neutrpel Ziadnu ujmu. V pripade, ie
zhotovitel nedodrii podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v stilade s touto zmluvou,
musi odskodnit objedndvatela za vietky $kody a naroky, ktoré vznikni nésledkom nedodriania tychto
podmienok a povinnosti,

Clanok XIV
Osobitné ustanovenia

Dielo je majetkom objedndvatela, a to uZ pocas vykondvania diela zhotovitefom.

Ak konanie zhotovitela v stvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy ma za néasledok porusenie
predpisov v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porusenia budli mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych prédvnych predpisov, odskodni zhotovitel
objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty vratane prisluenstva.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky vzniknuté na zaklade tejto zmluvy, zhotovitel nepostlpi bez
predchddzajiceho pisomného sthlasu objednavatela v prospech tretej osoby. V pripade porusenia
tohto zdvazku zhotovitel stotoifiuje sa s objednavatelom v tom, Ze takyto Ukon je v rozpore s dobrymi
mravmi s nasledkami jeho absolttnej neplatnosti (§39 Obciansky zdkonnik v spojeni s §1 ods. 2 a §261
ods. 6 Obchodného zékonnika).

Zhotovitel je povinny hlésit akékolvek $kody a kradeZe uz zabudovanych dodévok a préac bez zbytoéného
odkladu objednavatelovi.
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15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

V pripade ak nastane situdcia, ktord bude potvrdzovat rozpor medzi vykazom vymer a PD, alebo rozpor
medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi PD a technickymi spréavami, alebo
rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD a technickymi sprdvami a skutoénostou, ktorych stilad potvrdil
objedndvatel v ¢ase pripravy ponuk, ktoré ani projektant, ani objednavatel, ani uchadzadi pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté
rozpory. Dodatok bude uzatvoreny aZ po odslhlaseni jednotlivych poloZiek projektantom diela,
stavebnym dozorom, objednédvatelom a zhotovitelom diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pocas platnosti a G&innosti tejto Zmluvy budd on a jeho subdodévatelia
zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak tak(to povinnost maju, aZe budd plnit vietky
povinnosti vyplyvajlice so zakona €. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, véine uréito a zrozumitelne,
nie v tiesni ani za jednostranne nevyhodnych podmienok, na znak éoho ju vlastnoruéne podpisuju.

Sucastou tejto Zmluvy je

priloha ¢.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer pre stavbu vrdtane rekapituldcie ndkladov
a krycieho listu; zoznam ponlkanych ekvivalentov ( ak je uplatnitelné)

priloha &. 2 Zoznam subdodavatelov priloha

priloha ¢ 3 Poistnd zmluva

Vo Vranove nad Toplou, dfia 12.04.2021 Vo Vranove nad Toplou , diia 12.04.2021

Za objggeg? l‘?en ds nurse 4 z'}l’&’b‘fﬁ%rﬁ%' ICTOR £

Miloslav Bezek, konate,

Crechova 1167/12, 083 4"
v nad Toploy ICO: 36838907 L

........ R R R T R TR TR PRERTRTR R T

Rastislav Mati, konatel
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Priloha €. 2 k Zod- Zoznam subdodavatelov

ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Obchodné meno alebo nazov
uchadzada/¢lena skupiny

Sidlo alebo miesto podnikania
uchéddzada/¢lena skupiny, ICO

tymto vyhlasujem, Ze v rdmci stavebného diela realizovaného podla Zmluvy o dielo zo diia 12.04.2021
na predmet zakazky Vystavba detskych jasli vo Vranove nad Toplou

a) nebudem vyuZivat subdodavky a celé plnenie zabezpe&im sdm (tym nie je vylicena neskorsia
moznost zmeny, av§ak za splnenia pravidiel zmeny subdodavatelov po&as plnenia zmluvy)

alebo

b) budem-vyuiivat subdodavky-a-natento itel uvidzam:

Navrhovani subdodévatelia a predmet subdodéavok

Ndzov subdoddvatela,
sidlo a 1O subdoddvatela

Udaje o osobe

opravnenej konat
za subdoddvatela,

kontakt

Predmet a popis
prdc realizovanych
subdoddvatelom

Podiel subdodavky zo
zmluvnej ceny
predmetu zdkazky

CONSTRUCTOR- I} s.rio.

Qrer;.‘“;(v.'é 1167112, 0
ICO: 368356307 DI

IC DPH: SK

@3 Vranci-n. T.

Podpis otlacok peéiatky uchddzaéa
{meno, priezvisko, funkcia $tatutérneho zastupcu
uchadzaéa oprévneného konat v zévézkovych vztahoch)
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